

**1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E  
PATRIMONIO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 533 del 29/06/2023**

**Oggetto:** Avviso di indagine di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20 convertito con Legge 120/20 e s.m.i., per l'affidamento dei “*Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 2° Stralcio*”.

Il dirigente del Servizio:  
Dott. Gianluca Sabatini  
(*Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*)

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

**VISTA** la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

**VISTA** la DGR n. 162 del 17.02.2023 con la quale l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.), conferito al Dott. Luigi Rossetti è stato prorogato dal 21 febbraio 2023 sino alla data del 31 luglio 2023 e in ogni caso fino alla individuazione del nuovo assetto di governance dell'Agenzia medesima;

**VISTO** il DPGR n. 7 del 22 febbraio 2023 "Proroga incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.), di cui al DPGR n. 36/2022";

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 29/12/2022 di adozione del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2023-2025;

**VISTA** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

**VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 "Sblocca cantieri");

**VISTO** il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (DL Semplificazioni), convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**VISTO** il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito Legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

**VISTE** le Linee Guida n. 4 Anac approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 531 del 27/06/2023, a seguito di verbale di somma urgenza del 27.04.2023, si è provveduto ad affidare, ora per allora, all'operatore economico Moretti Aldo s.r.l. i "*Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 1° Stralcio in somma urgenza*";

- con determinazione dirigenziale n. 532 del 28/06/2023 si è provveduto ad affidare, ora per allora, la progettazione dei lavori di ristrutturazione delle facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli, per le motivazioni contenute nel menzionato verbale di somma urgenza, all'Ing. Antonio Insolera;

- è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Elena Chessa;

**ATTESO** che il professionista incaricato a seguito del verbale di somma urgenza aveva provveduto da subito alla redazione del progetto "*Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 1° Stralcio in somma urgenza*", limitatamente alla facciata ovest, a cui è seguito l'affidamento all'impresa Moretti;

**CONSIDERATO** che:

- è in corso di redazione da parte del professionista incaricato il progetto esecutivo di un secondo stralcio dei lavori, al fine di portare a compimento la ristrutturazione di tutte le facciate della mensa con la loro completa messa in sicurezza;

- l'importo dei lavori riferiti al secondo stralcio è, ad oggi, stimabile in un minimo di € 250.000,00 e un massimo di € 350.000,00;

**RITENUTO**, nelle more dell'acquisizione del progetto esecutivo avente a titolo "*Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 2° Stralcio*", di acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori economici a cui affidare, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL 76/2020, convertito con L. 120/2020 e s.m.i., i lavori in parola, stante l'urgenza di portare a conclusione l'intera messa in sicurezza dell'immobile;

**VISTO** l'avviso di indagine di mercato e relativo Allegato 1 (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva), parte sostanziale ed integrante del presente atto;

**ATTESO** che è necessario approvare l'avviso di indagine di mercato e il relativo Allegato 1;

**CONSIDERATO** che l'avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nel Profilo del committente e sul sito MIT-Servizio contratti pubblici, ritenendo congruo un tempo di quindici giorni (15) per la ricezione delle manifestazioni di interesse;

**CONSIDERATO** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## **DETERMINA**

- 1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di approvare** l'avviso di indagine di mercato e relativo Allegato 1 (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20220 convertito con Legge 120/20 e s.m.i., per l'affidamento dei "*Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 2° Stralcio*";
- 3. di precisare** che il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nel Profilo del committente e sul sito MIT-Servizio contratti pubblici, ritenendo congruo un tempo di quindici giorni (15) per la ricezione delle manifestazioni di interesse;
- 4. di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Elena Chessa;
- 5. di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate a carico del Bilancio dell'Agenzia;
- 6. di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia nel Profilo del Committente e in "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.lgs. n. 33/ 2013 in Provvedimenti dirigenti, Art. 23 e Bandi di Gara e Contratti art. 37,
- 7. di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/06/2023

L'Istruttore

Geom. Paolo Barbieri

*(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa vigente)*

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**Oggetto:** Avviso di indagine di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.

76/20 convertito con Legge 120/20 e s.m.i., per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione facciate presso la mensa centrale di Via Pascoli in Perugia. 2° Stralcio".

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione dirigenziale.

Perugia, 29/06/2023

Il responsabile dell'istruttoria

Ing. Elena Chessa

*(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa vigente)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SABATINI GIANLUCA

CODICE FISCALE: TINIT-SBTGLC73P26H501V

DATA FIRMA: 29/06/2023 08:24:17

IMPRONTA: 30643235633338306537383334373836313465616335666130633866376133333665633931663930