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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE PER MESSA IN SICUREZZA (Cat 1)
1/75 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di
S1.04.0030 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata
07/07/2023  |con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, ... drato di pannello posto in
opera, per ’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo
di lavoro.
Cat 1 - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA
delimitazione area di cantiere *(lung.=68+8+16) 92,00 3,300 303,60
SOMMANO mq 303,60 25,80 7°832,88
2/76 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0011.0 |POLIETILENE.RECINZIONE =~ PROVVISORIA CON RETE DI
02 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
11/07/2023  |recinzione perimetrale di prot ... a, per ’intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,50
Cat 1 - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA
delimitazione area di cantiere 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 13,70 685,00
Parziale OPERE PER MESSA IN SICUREZZA (Cat 1) euro 8'517,88
A RIPORTARE 8'517,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'517,88
TERRAZZO (Cat2)
3/14 SPOSTAMENTO E REINTEGRO GHIAIETTO SUL TERRAZZO
NP1 Cat 2 - TERRAZZO
21/06/2023  |Lato sud 68,00 1,000 68,00
Lato est 18,00 1,000 18,00
Lato nord (mensa) 21,00 1,000 21,00
Lato nord (sopra cucina) 28,00 1,000 28,00
SOMMANO mq 135,00 17,00 2295,00
4/15 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILIL Rimozione di manti
02.04.0230.0 |impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza
02 compreso il calo a terra, il carico il trasporto ... ulta. E' inoltre compreso
21/06/2023  |quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Manti impermeabili bituminosi
a doppio strato.
Cat 2 - TERRAZZO
Lato sud 68,00 1,000 68,00
Lato est 18,00 1,000 18,00
Lato nord (mensa) 21,00 1,000 21,00
Lato nord (sopra cucina) 28,00 1,000 28,00
3,00 2,25 6,150 41,51
(lung.=(0,30+1,00)) 2,00 1,30 1,900 4,94
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 1,20
(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 0,550 3,30
(par.ug.=2*4) 8,00 0,85 0,550 3,74
(par.ug.=2*3) 6,00 0,15 1,000 0,90
SOMMANO mq 190,59 4,73 901,49
5/16 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto ¢/o sottofondo
02.03.0060.0 |in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto ¢
01 lo scarico a rifiuto, fino a qual ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso
21/06/2023  |quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
Cat 2 - TERRAZZO
Lato sud 68,00 1,000 68,00
Lato est 18,00 1,000 18,00
Lato nord (mensa) 21,00 1,000 21,00
Lato nord (sopra cucina) 28,00 1,000 28,00
SOMMANO mq 135,00 13,64 1'841,40
6/17 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto ¢/o sottofondo
02.03.0060.0 |in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto ¢
02 lo scarico a rifiuto, fino a qual ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per
21/06/2023  |dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pit.
Cat 2 - TERRAZZO
Lato sud 68,00 1,000 10,000 680,00
Lato est 18,00 1,000 10,000 180,00
Lato nord (mensa) 21,00 1,000 10,000 210,00
Lato nord (sopra cucina) 28,00 1,000 10,000 280,00
SOMMANO mq 1'350,00 0,97 1309,50
7/18 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto
03.01.0020.0 |di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
01 pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a finita. Con cemento
21/06/2023  |grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per
spessori fino a cm 7.
Cat 2 - TERRAZZO
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 1,000 68,00
Lato est 18,00 1,000 18,00
Lato nord (mensa) 21,00 1,000 21,00
Lato nord (sopra cucina) 28,00 1,000 28,00
SOMMANO mq 135,00 21,84 2'948,40
A RIPORTARE 17°813,67
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°813,67
8/19 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto
03.01.0020.0 |di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
02 pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... nelle proporzioni di
21/06/2023  |q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in pil.
Cat 2 - TERRAZZO
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 1,000 11,000 748,00
Lato est 18,00 1,000 11,000 198,00
Lato nord (mensa) 21,00 1,000 11,000 231,00
Lato nord (sopra cucina) 28,00 1,000 11,000 308,00
SOMMANO mq 1'485,00 1,17 1'737,45
9/20 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO
07.01.0470 |PEDONABILE. IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO. Esecuzione di tetto
21/06/2023  |piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, medi ... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Cat 2 - TERRAZZO
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 1,200 81,60
Lato est 18,00 1,200 21,60
Lato nord (mensa) 21,00 1,200 25,20
Lato nord(sopra cucina) 28,00 1,000 28,00
SOMMANO mq 156,40 21,78 3'406,39
10/21 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.0090.0 |sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in
02 opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre
21/06/2023 |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore
8/10 mm.
Cat 2 - TERRAZZO
Fissaggio guaina impermeabile
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 0,050 3,40
Lato est 18,00 0,050 0,90
Lato nord (mensa) 21,00 0,050 1,05
Lato nord (sopra cucina) 28,00 0,050 1,40
SOMMANO mq 6,75 83,95 566,66
11/22 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA
04.04.0040.0 MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
02 e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diame ... orre per dare l'opera
21/06/2023 |finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.
Cat 2 - TERRAZZO
Fori per fissaggio guaina impermeabile
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 2,00 68,00 0,040 0,800 4,35
Lato est 2,00 18,00 0,040 0,800 1,15
Lato nord (mensa) 2,00 21,00 0,040 0,800 1,34
Lato nord (sopra cucina) 28,00 0,040 0,800 0,90
SOMMANO mxcm 7,74 22,99 177,94
12 /82 smontaggio e rimontaggio antenna TV, la lavorazione comprende lo
NP8 smontaggio degli apparati elettronici e gli staffaggi del palo. Il loro
13/07/2023 |riposizionamento e assemblaggio dell'impianto
Cat 2 - TERRAZZO
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00
13/94 FORNITURA E POSA IN OPERA, di parapetto tipo GENESI - allukemi sky
NP10 autoportante modello SKAD vers.l E' compreso tutto quanto occorre per
13/07/2023  |dare l'opera finita a regola d'arte in conformitd al manuale d'installazione,
utilizzo e manutenzione del fabbricante.
Cat 2 - TERRAZZO
75,00 75,00
A RIPORTARE 75,00 24°002,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 24°002,11
SOMMANO m 75,00 160,52 12°039,00
14/95 Smontaggio e rimontaggio per riposizionamento lungo il perimetro esterno
NP9 della copertura, diparapetto tipo GENESI - allukemi sky autoportante
13/07/2023  |modello SKAD vers.1 E' compreso tutto ... r dare l'opera finita a regola d'arte
in conformita al manuale d'installazione, utilizzo e manutenzione del
fabbricante.
Cat 2 - TERRAZZO
67,00 67,00
SOMMANO m 67,00 46,20 3°095,40
Parziale TERRAZZO (Cat 2) euro 30°618,63
A RIPORTARE 39°136,51
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°136,51
PARETI ESTERNE (Cat 3)
15/23 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione
02.03.0030.0 |totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
02 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... risulta. E' inoltre
21/06/2023  |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Demolizione cordolo sommitale
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 0,200 0,100 1,36
Lato est 18,00 0,200 0,100 0,36
Lato nord 21,00 0,200 0,100 0,42
SOMMANO mc 2,14 234,30 501,40
16 /24 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.0020.0 |pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
02 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... risulta. E' inoltre
21/06/2023  |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 0,100 0,950 6,46
Lato est 18,00 0,100 0,950 1,71
Lato nord 21,00 0,100 0,950 2,00
SOMMANO mc 10,17 184,80 1'879,42
17/25 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione
02.03.0030.0 |totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
02 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... risulta. E' inoltre
21/06/2023  |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Demolizione architrave
Lato sud 68,00 0,180 0,120 1,47
Lato est 18,00 0,180 0,120 0,39
Lato nord 21,00 0,180 0,120 0,45
SOMMANO mc 2,31 234,30 541,23
18/26 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali
02.04.0160 |ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere
21/06/2023 |murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Angolare 80x40 e pendinature fi 6 mm
Lato sud 68,00 0,180 10,000 122,40
Lato est 18,00 10,000 180,00
Lato nord 21,00 10,000 210,00
SOMMANO kg 512,40 0,33 169,09
19/27 NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILI. Noleggio di cassoni
02.07.0100.0 |metallici scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo stoccaggio
01 temporaneo in cantiere di macerie e materiali di ... sicurezza dei lavoratori; il
23/06/2023  |trasporto presso il cantiere e l'allontanamento a fine opera. Per il primo mese
o frazione.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
1 mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 264,00 264,00
20/28 NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILI. Noleggio di cassoni
02.07.0100.0 |metallici scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo stoccaggio
02 temporaneo in cantiere di macerie e materiali di ... voratori; il trasporto
23/06/2023  |presso il cantiere e l'allontanamento a fine opera. Per ogni mese in pil o
A RIPORTARE 42°491,65
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°491,65
frazione dopo il primo
Cat 3 - PARETI ESTERNE
3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 154,00 462,00
21/29 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
02.07.0173.0 |di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
21 non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
23/06/2023  |strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
1703 01".
Cat 3 - PARETI ESTERNE
68,00 1,000 1,000 68,00
18,00 1,000 2,000 36,00
21,00 1,000 2,000 42,00
28,00 1,000 2,000 56,00
SOMMANO q 202,00 1,21 244,42
22/30 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
02.07.0179.0 |di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
04 non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attivita di costruzione
23/06/2023 |e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09
03".
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Demolizione massetto mc 24.30+Demolizione cls cordolo sommitale mc
2.14+Demolizione murature mc 10.17+Demolizione cls architrave mc 2.31=
Totale me 38.92x16q.li/mc =623 q.li 623,000 623,00
Rimozione opere in ferro Kg. 512.40 =5.12 q.li 5,120 5,12
Demolizione di controsoffitti mq 115.50x18 Kg/mq =Kg 2079,00 = q.li
20.79 20,790 20,79
SOMMANO q 648,91 0,99 642,42
23/31 MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per
03.02.0350 |murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti
21/06/2023 |con malta a prestazione garantita minimo M5 ... ; i collegamenti; l'incassatura
superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 0,250 0,400 6,80
Lato est 18,00 0,250 0,400 1,80
Lato nord 21,00 0,250 0,400 2,10
SOMMANO mc 10,70 328,80 3'518,16
24/32 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0011.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
21/06/2023 |ESPOSIZIONE XCl. Calcestruzzo ... pa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmg).
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Cordolo sommitale
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 0,250 0,100 1,70
Lato est 18,00 0,250 0,100 0,45
Lato nord 21,00 0,250 0,100 0,53
SOMMANO mc 2,68 181,20 485,62
25/33 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.05.0020.C |ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
AM Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera
21/06/2023  |finita. Il peso ¢ calcolato secondo 1'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Armatura cordolo sommitale
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 40,00 68,00 0,250 0,100 68,00
A RIPORTARE 68,00 47°844,27
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68,00 47'844,27
Lato est 40,00 18,00 0,250 0,100 18,00
Lato nord 40,00 21,00 0,250 0,100 21,00
SOMMANO kg 107,00 2,53 270,71
26/34 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 |armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
02 contenimento, poste in opera fino ad ... o del getto. Per strutture in
23/06/2023 |elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e
simili.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Codolo sommitale
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 2,00 68,00 0,100 13,60
Lato est 2,00 18,00 0,100 3,60
Lato nord 2,00 21,00 0,100 4,20
SOMMANO mq 21,40 36,12 772,97
27/35 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del
06.01.0550.0 |tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticita e
01 stabilita geometrica, in rotoli di ... compreso quanto altro occorre per dare
21/06/2023  |l'opera finita. Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27
circa.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Rete per parete esterna e interna
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00))*(H/peso=(1,05+0,40)) 68,00 1,450 98,60
Lato est *(H/peso=(1,05+0,40)) 18,00 1,450 26,10
Lato nord *(H/peso=(1,05+0,40)) 21,00 1,450 30,45
SOMMANO mq 155,15 8,05 1248,96
28/36 PARASPIGOLO INTONACO GOCCIOLATOIO+RETE. Fornitura e posa
NP3 in opera di paraspigolo da intonaco con gocciolatoio, da annegare su starto di
23/06/2023 |intonaco fresco su fresco della parete. Dimensioni mm 100x100. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 68,00
Lato est 18,00 18,00
Lato nord 21,00 21,00
SOMMANO m 107,00 50,00 5'350,00
29/37 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.0270.0 | ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo
02 strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... erfici
21/06/2023  |piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Intonaco parete esterna
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00))*(H/peso=(1,05+0,40)) 68,00 1,450 98,60
Lato est *(H/peso=(1,05+0,40)) 18,00 1,450 26,10
Lato nord *(H/peso=(1,05+0,40)) 21,00 1,450 30,45
SOMMANO mq 155,15 32,78 5°085,82
30/38 CONVERSE IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Lamiera di alluminio colorata
NP4 per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita
21/06/2023 |e posta in opera. Sono compresi: le ... dature; le saldature; le sagomature; le
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00)) 68,00 0,450 30,60
Lato est 18,00 0,450 8,10
Lato nord 21,00 0,450 9,45
A RIPORTARE 48,15 60°572,73
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,15 60°572,73
SOMMANO mq 48,15 50,00 2°407,50
31/39 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con
12.01.0050.0 |idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
02 solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso
21/06/2023 |quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica
al quarzo.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna
Lato sud *(lung.=(25,00+20,00+23,00))*(H/peso=(1,05+0,40)) 68,00 1,450 98,60
Lato est *(H/peso=(1,05+0,40)) 18,00 1,450 26,10
Lato nord *(H/peso=(1,05+0,40)) 24,00 1,450 34,80
Parete lato ovest, sud, nord *(H/peso=(1,05+0,40)) 31,90 1,450 46,26
Parete esterna cucina 26,00 3,200 83,20
PARTI INTONACATE ESTERNE 50,00 0,500 25,00
SOMMANO mq 313,96 11,34 3'560,31
32/40 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILIL Rimozione di manti
02.04.0230.0 |impermeabili su superfici orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza
02 compreso il calo a terra, il carico il trasporto ... ulta. E' inoltre compreso
01/07/2023  |quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Manti impermeabili bituminosi
a doppio strato.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Travi in c.a. a faccia vista
2,00 1,15 2,200 5,06
2,00 26,00 1,000 52,00
SOMMANO mq 57,06 4,73 269,89
33/41 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO
04.07.0020 |AMMALORATO. Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato
21/06/2023 |da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e ...
scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Travi in c.a. a faccia vista
Lato nord (frontale trave alta) 22,85 0,600 2,000 27,42
Lato nord (frontale trave bassa) 21,70 0,600 2,000 26,04
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave alta) 2,00 2,30 0,600 2,000 5,52
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave bassa) 2,00 0,15 0,600 2,000 0,36
Lato nord (superfici laterali dx e sx trave alta) 6,00 1,00 0,600 2,000 7,20
Lato nord (superfici piane trave alta) 3,00 6,15 0,600 2,000 22,14
SOMMANO mgxcm 88,68 6,79 602,14
34/42 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
04.07.0030 |calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
21/06/2023 |zone leggermente degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Travi in c.a. a faccia vista
Lato nord (frontale trave alta) 22,85 0,600 13,71
Lato nord (frontale trave bassa) 21,70 0,600 13,02
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave alta) 2,00 2,30 0,600 2,76
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave bassa) 2,00 0,15 0,600 0,18
Lato nord (superfici laterali dx e sx trave alta) 6,00 1,00 0,600 3,60
Lato nord (superfici piane trave alta) 3,00 6,15 0,600 11,07
SOMMANO mq 44,34 12,31 545,83
35/43 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA
04.07.0041.0 |ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura ¢ posa in opera di
A RIPORTARE 67°958,40
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67'958,40
01 trattamento passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione ... la
30/06/2023  |corrosione (EN 15183): specifica superata Tempo di attesa prima di
applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +20°C)
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Travi in c.a. a faccia vista (calcolata al 50%)
Lato nord (frontale trave alta) 0,50 22,85 11,43
Lato nord (frontale trave bassa) 0,50 21,70 10,85
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave alta) 0,50 2,30 1,15
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave bassa) *(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 0,15 0,15
Lato nord (superfici laterali dx e sx trave alta) *(par.ug.=6,00*0,5) 3,00 1,00 3,00
Lato nord (superfici piane trave alta) *(par.ug.=3,00*0,5) 1,50 6,15 9,23
SOMMANO m 35,81 2,94 105,28
36/44 "RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA
04.07.0082.0 |[SOLLECITAZIONI DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA
02 BICOMPONENTE AD ELEVATA RESISTENZA AI SOLFATI E BUONA
21/06/2023 |RESISTENZA ALL'ABRASIONE, MEDIANTE ... struzzo. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mediante applicazione a mano a
spatola o cazzuola.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Travi in c.a. a faccia vista
Lato nord (frontale trave alta) 22,85 0,600 13,71
Lato nord (frontale trave bassa) 21,70 0,600 13,02
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave alta) 2,00 2,30 0,600 2,76
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave bassa) 2,00 0,15 0,600 0,18
Lato nord (superfici laterali dx e sx trave alta) 6,00 1,00 0,600 3,60
Lato nord (superfici piane trave alta) 3,00 6,15 0,600 11,07
SOMMANO mq 44,34 18,75 831,38
37/45 "VERNICE EPOSSIDICA BICOMPONENTE MODIFICATA CON
04.07.0190.0 |RESINE IDROCARBURICHE (RIVESTIMENTO RESISTENTE Al
01 PRODOTTI CHIMICI). Fornitura e posa in opera di vernice epossidica
21/06/2023  |bicomponente mo ... applicazione di fondo acrilico all'acqua per regolare
l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della pittura.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Travi in c.a. a faccia vista
Lato nord (frontale trave alta) 22,85 0,600 13,71
Lato nord (frontale trave bassa) 21,70 0,600 13,02
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave alta) 2,00 2,30 0,600 2,76
Lato est-ovest (frontale dx e sx trave bassa) 2,00 0,15 0,600 0,18
Lato nord (superfici laterali dx e sx trave alta) 6,00 1,00 0,600 3,60
Lato nord (superfici piane trave alta) 3,00 6,15 0,600 11,07
SOMMANO mq 44,34 13,80 611,89
38 /46 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer
07.01.0020 |bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di
01/07/2023  |bitume ossidato,additivi ¢ solventi, con le seguenti c¢ ... atteristiche da
certificare . E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare I’opera finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Trave in c.a. a faccia vista
2,00 1,60 2,300 7,36
2,00 21,70 0,500 21,70
Terrazzo sopra cucina 3,00 2,25 6,150 41,51
(lung.=(0,30+1,00)) 2,00 1,30 1,900 4,94
(par.ug=2*2) 4,00 1,00 0,300 1,20
(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 0,550 3,30
(par.ug.=2*4) 8,00 0,85 0,550 3,74
(par.ug.=2*3) 6,00 0,15 1,000 0,90
SOMMANO mq 84,65 1,43 121,05
A RIPORTARE 69°628,00
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69°628,00
39/47 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON
07.01.0100 |LAMINA DI RAME. Membrana impermeabilizzante a base di bitume
30/06/2023  |ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con ...
ante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Trave in c.a. a faccia vista
2,00 1,60 2,300 7,36
2,00 21,70 0,500 21,70
Terrazzo sopra cucina 3,00 2,25 6,150 41,51
(lung.=(0,30+1,00)) 2,00 1,30 1,900 4,94
(par.ug=2+2) 4,00 1,00 0,300 1,20
(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 0,550 3,30
(par.ug.=2*4) 8,00 0,85 0,550 3,74
(par.ug.=2*3) 6,00 0,15 1,000 0,90
SOMMANO mq 84,65 30,25 2'560,66
40 /48 CONVERSE IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Lamiera di alluminio colorata
NP4 per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita
30/06/2023 |e posta in opera. Sono compresi: le ... dature; le saldature; le sagomature; le
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Parete esterna nord cucina
Trave in c.a. a faccia vista
(lung.=(2,30+1,60+0,50)) 4,40 0,250 1,10
6,00 6,80 0,250 10,20
2,00 0,50 0,800 0,80
(lung.=(2,30+1,60+0,50)) 4,40 0,250 1,10
SOMMANO mq 13,20 50,00 660,00
41/89 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso
09.03.0011.0 |per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/
01 70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifi ... colori RAL. E' esclusa la
13/07/2023  |fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad
una o piu ante
Cat 3 - PARETI ESTERNE
POSIZIONE 53-52 3,50 1,850 6,48
POSIZIONE 52-51 3,50 1,850 6,48
POSIZIONE 47-46 3,50 1,850 6,48
POSIZIONE 46-45 3,50 1,850 6,48
SOMMANO mq 25,92 335,00 8'683,20
42/90 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso
09.03.0011.0 |per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/
02 70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifi ... posa del vetro. Maggiorazione
13/07/2023  |per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e
giunto aperto
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Vedi voce n° 89 [mq 25.92] 25,92
SOMMANO mq 25,92 57,00 1'477,44
43 /91 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso
09.03.0011.0 |per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/
06 70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifi ... niciatura nei colori RAL. E'
13/07/2023  |esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura
anta a ribalta
Cat 3 - PARETI ESTERNE
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 72,50 580,00
44/92 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
A RIPORTARE 83°589,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83°589,30
09.05.0062.0 |Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla
11 camera, distanziatori plastici/metallici saldati con sil ... 35+36; Peso vetrata
13/07/2023 |[kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1; Attacchi
manuali (EN 356) = P1A/P2A.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
Vedi voce n° 90 [mq 25.92] 0,90 23,33
SOMMANO mq 23,33 137,80 3214,87
45/96 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con
06.01.0020 |idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e
13/07/2023  |secondo le indicazioni della ... hiatura; la pulizia generale prima e dopo
lintervento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 3 - PARETI ESTERNE
INTEVENTO SU PARTI ESTERNE INTONACATE 50,00 0,600 30,00
SOMMANO mq 30,00 65,55 1'966,50
Parziale PARETI ESTERNE (Cat 3) euro 49°634,16
A RIPORTARE 88770,67
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88770,67
MURATURA INTERNA ALLA MENSA (Cat4)
46 /49 MURATURA INTERNA ALLA MENSA. Rimozione di battiscopa in gres,
NP2 demolizione di pavimento in gres, demolizione di massetto, taglio a sezione
21/06/2023 |obbligata su muratura in laterizio forato, ... in opera battiscopa in gres
porcellanato. E' compreso inoltrequanto occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
Parete interna mensa
Lato sud 21,00
Lato nord *(par.ug.=5+3) 8,00 8,00
Lato est 5,00
SOMMANO cad 34,00 628,66 21'374,44
47/50 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in
02.03.0110 |legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in
23/06/2023 |metallo. Sono compresi: la rimozione ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
Controsoffitto interno Mensa
Lato sud 68,00 1,100 74,80
Lato est 18,00 1,100 19,80
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 19,00 1,100 20,90
SOMMANO mq 115,50 13,64 1'575,42
48 /51 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica
07.04.0030.0 |per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm,
01 costituita da: 1) orditura perimetrale co ... io e quanto altro occorre per dare
23/06/2023  |l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o
120.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
Controsoffitto interno Mensa
Lato sud 68,00 1,100 74,80
Lato est 18,00 1,100 19,80
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 19,00 1,100 20,90
SOMMANO mq 115,50 32,32 3'732,96
49/52 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa
07.04.0050.0 |in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
05 realizzazione di pareti, contropareti e ... mpreso quanto altro occorre per
23/06/2023  |dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore
12,5 mm.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
Controsoffitto interno Mensa
Lato sud 68,00 1,100 74,80
Lato est 18,00 1,100 19,80
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 19,00 1,100 20,90
SOMMANO mq 115,50 12,65 1461,08
50/53 STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA
07.04.0150 |SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani
23/06/2023 |minimo di stucco su tutta la superficie della parete compre ... fine di
uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita .
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
Controsoffitto interno Mensa
Lato sud 68,00 1,100 74,80
Lato est 18,00 1,100 19,80
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 19,00 1,100 20,90
SOMMANO mq 115,50 8,28 956,34
A RIPORTARE 117870,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°870,91
51/54 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica
12.01.0020.0 |chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su
02 pareti e soffitti interni, volte e ... primo di fondo dato a pennello ed il
23/06/2023  |secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
Controsoffitto interno Mensa
Lato sud 68,00 1,100 74,80
Lato est 18,00 1,100 19,80
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 19,00 1,100 20,90
Parapetto sotto davanzale
Lato sud 68,00 1,000 68,00
Lato est 18,00 1,000 18,00
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 19,00 1,000 19,00
SOMMANO mq 220,50 8,82 1'944,81
52/79 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE BICOTTURA. Rivestimento di pareti
06.02.0010.0 |interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159 fornite e
03 poste in opera. Sono compresi: il collante ... o altro occorre per dare l'opera
11/07/2023 |finita. Piastrelle a colori sfumati ¢ marmorizzate delle dimensioni di cm
20x20, 20x25.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
rivestimento area BAGNI, posizioni 28-29-30 3,00 1,50 1,200 5,40
SOMMANO mq 5,40 59,28 320,11
53/80 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato
06.04.0120.0 |per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero
01 con boiacca di puro cemento tipo "325", f ... ta. E escluso il massetto di
11/07/2023  |sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm
10x20 e 20x20.
Cat 4 - MURATURA INTERNA ALLA MENSA
ripristino pavimentazione demoita per inserimento colonne *(lung.=68+20+
21) 109,00 1,000 109,00
SOMMANO mq 109,00 56,88 6'199,92
Parziale MURATURA INTERNA ALLA MENSA (Cat 4) euro 37°565,08
A RIPORTARE 126335,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

126'335,75

54/55
11.01.0011.0
06.CAM
21/06/2023

55/56
11.01.0011.0
07.CAM
05/07/2023

56/57
04.04.0040.0
03
21/06/2023

TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
FINESTRE (Cat 5)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 JR
- Classe di esecuzione EXC3

Cat 5 - TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
FINESTRE

PILASTRI

Pilastri interni in acciaio a sostegno del telaio delle finestre e piastre di
collegamento ai solai inferiore e superiore HEB120

Interno Mensa

Lato sud

Lato nord *(par.ug.=5+3)

Lato est

DOPPIO PROFILO IPE140 *(par.ug.=2*2)

PIASTRE DI COLLEGAMENTO SOLAI
Piastre di collegamento ai solai a sbalzo in c.a. inferiore e superiore *
(par.ug.=2*(21+8+5))*(H/peso=0,015*7850)

BULLONI ANCORAGGIO PIASTRE
Bulloni di ancoraggio piastre pilastri in acciaio
Interno Mensa

Lato sud *(par.ug.=2%4*32)

Lato nord *(par.ug.=2*4*8)

Lato est *(par.ug.=2*4*5)

ANGOLARI

Angolare da fissare a soffito e alle finestre per antiribaltamento sezione a L
mm 100x100x8 - lato sud, nord, est, ovest

Interno Mensa

Lato sud

Lato est

Lato nord *(lung.=(8,00+11,00))

BULLONI

Bulloni di fissaggio angolari
Interno Mensa

Lato sud

Lato est

Lato nord *(lung.=(8,00+11,00))

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... computati a parte.
Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per
eseguire sopraelevazioni.

Cat 5 - TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
FINESTRE

Vedi voce n° 55 [kg 4 419.01]

SOMMANO kg

ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA
MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diame ... centimetro di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.

Cat 5 - TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
FINESTRE

FORI ANCORAGGIO PIASTRE AI SOLAI

Ancoraggio piastre inferiori e superiori pilastri in acciaio

Interno Mensa

Lato sud *(par.ug.=2*4*21)

Lato nord *(par.ug.=2%4*g)

17,00
8,00
5,00
4,00

68,00

256,00
64,00
40,00

4,00
4,00
4,00

168,00
64,00

3,30
3,30
3,30
3,30

0,23

68,00
18,00
19,00

68,00
18,00
19,00

0,20
0,20

0,140

0,200
0,200
0,200

26,700
26,700
26,700
12,900

117,750

0,150
0,150
0,150

12,200
12,200
12,200

0,150
0,150
0,150

1,200
1,200

1'497,87
704,88
440,55
170,28

257,83

38,40
9,60
6,00

829,60
219,60
231,80

8,16
2,16
2,28

4°419,01

4'419,01

4'419,01

40,32
15,36

2,88 12726,75

1,07 4'728,34

A RIPORTARE

55,68

143790,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55,68 143°790,84
Lato est *(par.ug.=2*4*5) 40,00 0,20 1,200 9,60
FORI ANCORAGGIO ANGOLARI
Interno Mensa
Lato sud 4,00 68,00 0,200 1,200 65,28
Lato est 4,00 18,00 0,200 1,200 17,28
Lato nord *(lung.=(8,00+11,00)) 4,00, 19,00 0,200 1,200 18,24
SOMMANO mxcm 166,08 27,39 4'548,93
571177 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63.
11.02.0020.0 |Grado di pulitura SA 2,5.
02 Cat 5 - TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
13/07/2023 |FINESTRE
Vedi voce n° 55 [kg 4 419.01] 4°419,01
SOMMANO kg 4°419,01 0,50 27209,51
58/78 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro
11.02.0110.0 |con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
02 fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre
13/07/2023  |a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Cat 5 - TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
FINESTRE
Vedi voce n° 77 [kg 4 419.01] 4'419,01
SOMMANO kg 4°419,01 1,00 4°419,01
Parziale TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE
FINESTRE (Cat 5) euro 28'632,54
A RIPORTARE 154'968,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

154'968,29

59/58
04.07.0030
21/06/2023

60 /59
04.07.0082.0
02
21/06/2023

61/60
04.07.0190.0
01
21/06/2023

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE ESTERNO IN
CALCESTRUZZO (Cat 6)

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Cat 6 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE ESTERNO
IN CALCESTRUZZO

Davanzale Mensa

Lato sud

Lato est

Lato nord *(lung.=(8,00+11,00))

SOMMANO mq

"RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA
SOLLECITAZIONI DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA
BICOMPONENTE AD ELEVATA RESISTENZA AI SOLFATI E BUONA
RESISTENZA ALL'ABRASIONE, MEDIANTE ... struzzo. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mediante applicazione a mano a
spatola o cazzuola.

Cat 6 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE ESTERNO
IN CALCESTRUZZO

Davanzale Mensa

Lato sud

Lato est

Lato nord *(lung.=(8,00+11,00))

SOMMANO mq

"VERNICE EPOSSIDICA BICOMPONENTE MODIFICATA CON
RESINE IDROCARBURICHE (RIVESTIMENTO RESISTENTE Al
PRODOTTI CHIMICI). Fornitura e posa in opera di vernice epossidica
bicomponente mo ... applicazione di fondo acrilico all'acqua per regolare
l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della pittura.

Cat 6 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE ESTERNO
IN CALCESTRUZZO

Davanzale Mensa

Lato sud

Lato est

Lato nord *(lung.=(8,00+11,00))

SOMMANO mq

Parziale CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE ESTERNO
IN CALCESTRUZZO (Cat 6) euro

68,00
16,00
19,00

68,00
16,00
19,00

68,00
16,00
19,00

0,700
0,700
0,700

0,700
0,700
0,700

47,60
11,20
13,30

72,10

47,60
11,20
13,30

72,10

68,00
16,00
19,00

103,00

12,31 887,55

18,75 1'351,88

13,80 1'421,40

37660,83

A RIPORTARE

158°629,12
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158'629,12
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A. (Cat7)
62/61 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA
12.04.0020.0 |TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e
01 rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti estern
21/06/2023 . compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna,
spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a.
Lato sud 68,00 0,300 20,40
Lato est 15,00 0,300 4,50
Lato nord 21,00 0,300 6,30
SOMMANO mq 31,20 4,07 126,98
63 /62 MALTA LIQUIDA BICOMPONENTE ELASTICA. Impermeabilizzazione
07.01.0460 |eseguita mediante stesura di due mani, a spatola o a spruzzo con
21/06/2023  |intonacatrice, di malta bicomponente e .. lizzare per
I'impermeabilizzazione di tetti e terrazzi. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a.
Lato sud 68,00 0,300 20,40
Lato est 15,00 0,300 4,50
Lato nord 21,00 0,300 6,30
SOMMANO mq 31,20 27,83 868,30
64/63 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO
04.07.0020 |AMMALORATO. Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato
21/06/2023 |da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica e ...
scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a. (Calcolato al 50% della superficie)
Lato sud *(larg.=(0,10+0,08-0,04+0,40)) 0,50/ 68,00 0,620 2,000 42,16
Lato est 0,50 15,00 0,620 2,000 9,30
Lato nord 0,50 21,00 0,620 2,000 13,02
SOMMANO mqgxcm 64,48 6,79 437,82
65/ 64 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
04.07.0030 |calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
21/06/2023 |zone leggermente degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a.
Lato sud *(larg.=(0,10+0,08+0,04+0,40)) 68,00 0,620 42,16
Lato est 15,00 0,620 9,30
Lato nord 21,00 0,620 13,02
SOMMANO mq 64,48 12,31 793,75
66/ 65 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA
04.07.0041.0 |ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in opera di
01 trattamento passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione ... la
04/07/2023  |corrosione (EN 15183): specifica superata Tempo di attesa prima di
applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +20°C)
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a.
Lato sud 2,00 68,00 136,00
Lato est 2,00 68,00 136,00
Lato nord 2,00 21,00 42,00
SOMMANO m 314,00 2,94 923,16
A RIPORTARE 161°779,13
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161779,13
67/ 66 "RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA
04.07.0082.0 |SOLLECITAZIONI DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA
02 BICOMPONENTE AD ELEVATA RESISTENZA AI SOLFATI E BUONA
21/06/2023 |RESISTENZA ALL'ABRASIONE, MEDIANTE ... struzzo. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mediante applicazione a mano a
spatola o cazzuola.
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a.
Lato sud *(larg.=(0,10+0,08+0,04+0,40)) 68,00 0,620 42,16
Lato est 15,00 0,620 9,30
Lato nord 21,00 0,620 13,02
SOMMANO mq 64,48 18,75 1209,00
68 /67 "VERNICE EPOSSIDICA BICOMPONENTE MODIFICATA CON
04.07.0190.0 |RESINE IDROCARBURICHE (RIVESTIMENTO RESISTENTE Al
01 PRODOTTI CHIMICI). Fornitura e posa in opera di vernice epossidica
21/06/2023  |bicomponente mo ... applicazione di fondo acrilico all'acqua per regolare
l'assorbimento del supporto e migliorare l'adesione della pittura.
Cat 7 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.
Canale in c.a.
Lato sud *(larg.=(0,10+0,08+0,04+0,40+0,30)) 68,00 0,920 62,56
Lato est *(larg.=(0,10+0,08+0,04+0,40+0,30)) 0,50 15,00 0,920 2,000 13,80
Lato nord *(larg.=(0,10+0,08+0,04+0,40+0,30)) 0,50 21,00 0,920 2,000 19,32
SOMMANO mq 95,68 13,80 1'320,38
Parziale CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A. (Cat7)
euro 5'679,39
A RIPORTARE 164308,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°308,51
TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO (Cat
8)
69 /68 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA
12.04.0020.0 |TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e
03 rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti estern
21/06/2023 . tro occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Cat 8 - TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO
Tinteggiatura intradosso solaio
Lato sud 68,00 1,500 102,00
Lato est 16,00 1,500 24,00
Lato nord 21,00 1,500 31,50
SOMMANO mq 157,50 5,57 877,28
70/ 69 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con
12.01.0050.0 |idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
02 solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso
21/06/2023  |quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica
al quarzo.
Cat 8 - TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO
Tinteggiatura intradosso solaio
Lato sud 68,00 1,500 102,00
Lato est 16,00 1,500 24,00
Lato ovest 21,00 1,500 31,50
SOMMANO mq 157,50 11,34 1'786,05
71770 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
S1.01.0090.0 |salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
03 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di
05/07/2023  |lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giormo di
lavoro.
Cat 8 - TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO
1,00
SOMMANO cad/gior no 1,00 69,20 69,20
72/ 71 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 |salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
04 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ltezza del piano di lavoro circa m
05/07/2023 |3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo
al primo.
Cat 8 - TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO
15,00
SOMMANO cad/gior no 15,00 8,70 130,50
Parziale TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO
(Cat 8) euro 2'863,03
A RIPORTARE 167°171,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°171,54
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI (Cat9)
73/72 SMONTAGGIO CANALIZZAZIONI. Smontaggio di canalizzazioni a
NP5 sezioni componibili (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o su
09/07/2023  |coperti) realizzate sia in alluminio che in acc ... ecessari(realizzati in
conformita alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di
sollevamento e trasporto.
Cat 9 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI
Canali lato nord (mensa) 2,00
TUBAZIONI PROSPETTO SUD 2,00
TUBAZIONI PROSPETTO NORD 1,00
SOMMANO cad. 5,00 350,00 1'750,00
74173 RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI : Rimontaggio di canalizzazioni a
NP6 sezioni componibili (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o su
09/07/2023  |coperti) realizzate sia in alluminio che in ... ecessari(realizzati in conformita
alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e
trasporto.
Cat 9 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI
Canali lato nord (mensa) 2,00
TUBAZIONI PROSPETTO SUD 2,00
TUBAZIONI PROSPETTO NORD 1,00
SOMMANO cad. 5,00 450,00 2250,00
Parziale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI (Cat 9)
euro 4°000,00
A RIPORTARE 171°171,54
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171°171,54
COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 10)
7571 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL Costo di
S1.01.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
01 portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura
21/06/2023 |all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
PROSPETTO SUD
(H/peso=14,000+1) 25,00 15,000 375,00
(H/peso=1+(14,00+11,00)/2) 20,00 13,500 270,00
(H/peso=1+(11,00+9,00)/2) 24,00 11,000 264,00
PROSPETTO EST
(H/peso=1+10,000) 14,00 11,000 154,00
(H/peso=6,000+1) 4,00 7,000 28,00
PROSPETTO NORD
(H/peso=10,000+1) 16,00 11,000 176,00
(H/peso=6,000+1) 8,00 7,000 56,00
SOMMANO mq 17323,00 16,30 21'564,90
76/2 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL Costo di
S1.01.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
02 portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura
21/06/2023  |all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei lavori, per ogni mese in pitl o
frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
Vedi voce n° 1 [mq 1 323.00] 3,00 37969,00
SOMMANO mq 37969,00 2,83 11232,27
77/3 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per
S1.01.0060.0 |la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti
01 e simili con teli e reti in plastic ... | piano di protezione da m 2,00 a m 4,00.
21/06/2023 |Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o
frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
Vedi voce n° 1 [mq 1 323.00] 17323,00
SOMMANO mq 1'323,00 2,33 3°082,59
78 /4 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per
S1.01.0060.0 |la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti
02 e simili con teli e reti in plastic ... iano di protezione da m 2,00 a m 4,00.
21/06/2023 |Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in piu o
frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
Vedi voce n° 1 [mq 1 323.00] 3,00 37969,00
SOMMANO mq 37969,00 0,56 2222,64
79/5 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizzo, per
S1.01.0030.0 |la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare
01 (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da r ... rutturale, se previsto.
21/06/2023  |Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
PROSPETTO SUD
Realizzazione mantovana *(lung.=(25,00+20,00+24,00)) 69,00 2,000 138,00
Collegamento solaio copertura mensa 10,00 2,000 20,00
Collegamento solaio copertura portico-galleria 10,00 2,000 20,00
PROSPETTO EST
Realizzazione mantovana *(lung.=(14,00+4,00)) 18,00 2,000 36,00
Controventatura superiore 4,00 2,000 8,00
Coolegamento solaio copertura mensa 6,00 2,000 12,00
Collegamento solaio copertura portico-galleria 6,00 2,000 12,00
PROSPETTO NORD SU CORTILE
Realizzazione mantovana 16,00 2,000 32,00
A RIPORTARE 278,00 209273,94
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 278,00 209°273,94
Controventatura superiore 2,00 2,000 4,00
Collegamento solaio copertura mensa 2,00 2,000 4,00
Collegamento solaio copertura portico-galleria 2,00 2,000 4,00
Realizzazione mantovana 8,00 2,000 16,00
Controventatura superiore 2,00 2,000 4,00
Collegamento solaio copertura mensa 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 314,00 32,00 10°048,00
80/6 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizzo, per
S1.01.0030.0 |la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare
02 (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da r ... turale, se previsto.
21/06/2023  |Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese
in pit o frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
PROSPETTO SUD
Realizzazione mantovana *(lung.=(25,00+20,00+24,00)) 3,00 69,00 2,000 414,00
Collegamento solaio copertura mensa 3,00 10,00 2,000 60,00
Collegamento solaio copertura portico-galleria 3,00 10,00 2,000 60,00
PROSPETTO EST
Realizzazione mantovana *(lung.=(14,00+4,00)) 3,00 18,00 2,000 108,00
Controventatura superiore 3,00 4,00 2,000 24,00
Coolegamento solaio copertura mensa 3,00 6,00 2,000 36,00
Collegamento solaio copertura portico-galleria 3,00 6,00 2,000 36,00
PROSPETTO NORD SU CORTILE
Realizzazione mantovana 3,00 16,00 2,000 96,00
Controventatura superiore 3,00 2,00 2,000 12,00
Collegamento solaio copertura mensa 3,00 2,00 2,000 12,00
Collegamento solaio copertura portico-galleria 3,00 2,00 2,000 12,00
Realizzazione mantovana 3,00 8,00 2,000 48,00
Controventatura superiore 3,00 2,00 2,000 12,00
Collegamento solaio copertura mensa 3,00 2,00 2,000 12,00
SOMMANO cad 942,00 1,94 1'827,48
81/7 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.01.0010.0 |impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
21/06/2023  |lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 270,00 540,00
82/8 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.01.0010.0 |impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
02 direttamente interrata, connessa con ... rata dei lavori, al fine di garantire la
21/06/2023  |sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore in piu, per la durata dei lavori.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad 2,00 16,50 33,00
83/9 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.01.0010.0 |impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
03 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
21/06/2023  |lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei
lavori.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad 2,00 23,10 46,20
84/10 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene
S1.03.0070.0 |dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
01 densita, privo di parti significati ... ne di garantire la salute ¢ 1’igiene dei
A RIPORTARE 2217768,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221'768,62
03/07/2023  |lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o
frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
1,00
SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00
85/11 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene
S$1.03.0070.0 |dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
02 densita, privo di parti significati ... nche al fine di garantire la salute e
03/07/2023  |I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o
frazione.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
3,00
SOMMANO mese 3,00 149,00 447,00
86/12 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 |salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
05 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di
11/07/2023  |lavoro circa m 5,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di
lavoro.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad/gior no 2,00 75,20 150,40
87/13 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 |salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
06 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ltezza del piano di lavoro circa m
11/07/2023  |5,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo
al primo.
Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
90,00
SOMMANO cad/gior no 90,00 12,20 1'098,00
88/74 ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile di passaggio cm 120.
S1.01.0120.0 |Cat 10 - COSTI DELLA SICUREZZA
02 lavorazione per realizzazione tavolato al disotto del ponteggio
07/07/2023  |(lung.=22+26) 2,00 48,00 96,00
SOMMANO m 96,00 35,80 3'436,80
Parziale COSTI DELLA SICUREZZA (Cat 10) euro 55914,28
A RIPORTARE 227°085,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227°085,82
IMPIANTI (Cat 11)
89 /81 Assistenza impiantistica per lo smontaggio e rimontaggio degli apparati
NP7 impiantistici allinterno della cucina e della mensa non compatibili con la
11/07/2023  |lavorazione necessaria per il montaggio delle colonne.
Cat 11 - IMPIANTI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 5°000,00 5°000,00
90/83 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN
15.02.0005.0 |PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera
02 dal quadro di piano o di zona per distanze non sup ... €so quanto altro occorre
13/07/2023 |per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In
tubazione in pvc IP55
Cat 11 - IMPIANTI
10,00
SOMMANO cad 10,00 23,00 230,00
91/84 PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE
15.02.0031.0 |SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO UNIPOLARE
01 DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA Punto
13/07/2023 |allaccio per presa ... allaccio monofase con carico max 16A con cavo idoneo
alla posa in luoghi a livello di rischio basso su tubazione in pvc
Cat 11 - IMPIANTI
10,00
SOMMANO cad 10,00 18,27 182,70
92 /85 PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO
15.02.0080.0 [ELETTRICO MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o
01 allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire ... nto al
13/07/2023  |punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Bipolare.
Cat 11 - IMPIANTI
10,00
SOMMANO cad 10,00 7,35 73,50
93/86 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A
15.02.0130.0 |PAVIMENTO. Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da
01 inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra nat ... clusi i cavi per
13/07/2023  |i servizi dati e fonia. Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni in vista nel
pavimento ispezionabile.
Cat 11 - IMPIANTI
5,00
SOMMANO cad 5,00 53,55 267,75
94 /87 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
15.04.0010.0 (GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI
14 DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettric ...
13/07/2023  |occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmgq
Cat 11 - IMPIANTI
2,00/ 100,00 200,00
SOMMANO m 200,00 2,04 408,00
95/88 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
15.04.0010.0 (GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI
13 DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettric ...
13/07/2023 |0 occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq
Cat 11 - IMPIANTI
A RIPORTARE 233724777
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2337247,77
1,00/ 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 2,52 252,00
96 /93 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 |PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante
04 IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... o alla
13/07/2023  |scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
Cat 11 - IMPIANTI
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,63 363,00
Parziale IMPIANTI (Cat 11) euro 67776,95
Parziale LAVORI A MISURA euro 233'862,77
TOTALE euro 233'862,77

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T,:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA 8517,88| 3,642
002 TERRAZZO 30°618,63| 13,093
003 PARETI ESTERNE 49°634,16| 21,224
004 MURATURA INTERNA ALLA MENSA 37'565,08| 16,063
005 TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE FINESTRE 28'632,54| 12,243
006 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE ESTERNO IN CALCESTRUZZO 3'660,83| 1,565
007 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A. 5'679,39| 2,429
008 TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO 2'863,03| 1,224
009 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI 4°000,00, 1,710
010 COSTIDELLA SICUREZZA 55914,28| 23,909
011 IMPIANTI 6'776,95| 2,898

Totale CATEGORIE euro 233'862,77| 100,000

Data, 22/07/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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