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NPO1

Provincia di appartenenza: PG Periodo di riferimento: giu-23

descrizione: RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERA GHIAETTO COPERTURA

La lavorazione prevede la rimozione per il successivo reintegro della porzione di ghiaietto lungo il perimetro
della copertura. L'attivita prevede l'intervento per una profondita di cm 100. Prezzo di applicazione al metro
guadrato

Gruppo | Descrizione UM. | Quantita | Prezzo U ~ Importo | % Inc.

MANO D'OPERA

OP. SPECIALIZZATO ora 27,19 6,80
OP. COMUNE ora 22,68 5,67
TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 12,47 92,56%

B MATERIALI

GHIAIETTO DI REINTEGRO ~ |M¢ 0,05 17 0,85

TOTALE PARZIALE MATERIALIA CAD 0,85 6,31%

(o] MEZZI D'OPERA
trapano e utensili vari % \ 0,850‘ 0,100 0,085
TOTALE PARZIALE MEZZ| D'OPERA 0,085 0,63%

D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE

Incidenza costi individuale { % ’ 0,50% 13,403 0,067
TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 0,067 O,SO%J
TOTALE GENERALE 13,470
Spese generali 15,00% su 13,470 2,020
Utile dell'lmpresa 10,00% su 15,490 1,549
PREZZO TOTALE LORDO euro/a mq . 17,0
TR / :

Perugia, li
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Num Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI lll)i.lfl ) IMPORTI
TARIFFA . E DEGLI 'd1 Quantita = 3
) ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
I DEI D
Nr. 1 MURATURA INTERNA ALLA MENSA. Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di
NP2 pavimento in gres, demolizionc di massctto, taglio a sczionc obbligata su muratura in laterizio
forato, taglio di calcestruzzo spessore fino a cm 30 con disco diamantato per davanzale finestra,
esecuzioni di perfori su davanzale finestra, barre in acciaiao B450C per armatura davanzale,
calcestruzzo C28/25 (Rck 35/Nmmq) per ripristino davanzale, muratura di mattoni forati in laterzio
6 fori posti a coltello, intonaco grezzo di malta bastarda escguito allinterno, lastra prefabbricata in
gesso cartonato spessore mm. 6, tinteggiatura con idropittura vinilica a 2 strati su pareti rasate a
gesso, posa in opera battiscopa in gres porcellanato. E' compreso inoltrequanto occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [02.04.0060] RIMOZIONE DI BATTISCOPA m 1,000 2,38 2,38 -
(E) [02.03.0100.003] DEMOLIZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (qt=0,6*0,3) mq 0,180 13,64 2,46; -
(E) [02.03.0060.001] demolizione massetto (qt=0,6*0,3) mq 0,180 13,64 2,46, —-
(E) [02.03.0060.002] DEMOLIZONE MASSETTO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU' (qt=0,6*
0,3*10) mq 1,800 0,97 1,750 -
(E) [02.03.06131.001] TAGLIO CALCESTRUZZO ARMATO (qt=1*0,4) mq 0,400 537,90 215,16 -
(E) [02.03.130.002] taglio a sezione abbligata su muratura (qt=1%*0,3*1) mc 0,300 621,50 186,45 —--
(E) [04.04.0040.003] csccuzione di fori con trapano clettrico ¢ punte da mm12 a 2 ... (qt=2*4*0,3*
1,2) mxcm 2,380 27,39 78,88 ---
(E) [04.04.0130] barre in acciaio B450C per consolidamento (qt=8*1,6*0,888) kg 11,366 2,34 26,60; -
(E) [03.03.0011.001] calcestruzzo strutturale c25/30 (qt=1*0,4*0,08) mec 0,032 181,20 580 -
(E) [03.03.0130.002] CASSEFORME (qt=2*1*0,08) mq 0,160 36,12 5,787 -
(E) [03.02.0364.001] muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori (qt=1*1) mq 1,000 32,88 32,88, —-
(E) [06.01.210.001] intonaco grezzo eseguito all'interno (qt=1*1) mq 1,000 20,82 20,82 -
(E) [07.04.0050.003] lastre prefabbricate in gesso cartonato (qt=1*1) mq 1,000 11,96 11,96 ---
(E) [06.04.0520] zoccolino battiscopa in gres porcellanato cadauno 3,000 11,76 3528, -
06.04.0520
TOTALE euro. cad 628,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.Di.S.U. - Via Benedetta 12 - Perugia
ANALISI DEI PREZZI




NPO3

[Provincia di appartenenza: |

PG

Periodo di riferimento:

giu-23

descrizione: paraspigolo in PVC da intonaco

superiore.

Angolare in PVC sovraverniciabile munito di gocciolatoio e di robusta rete in fibra di vetro
termosaldata per il collegamento ai Sistemi Termocoibenti Klimaexpert.
La rete del rompigoccia & trattata con appretto resistente agli alcali e realizzata con fibra di vetro di qualita

Gruppo

Descrizione

u.m.

Quantita

Prezzo U.

lmpokrt_ov

MANO D'OPERA

OP. SPECIALIZZATO

OP. COMUNE ora 0,200 22,68 4,54

TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 9,97 25,24%
B MATERIALI

ROMPIGOCCIA IN PVC 1 m 528 € 25,25 €

TOTALE PARZIALE MATERIALI A CAD 25,25 63,89%
Cc MEZZI D'OPERA

trapano e utensili vari % ‘ 35,224‘ 0,100 3,522

TOTALE PARZIALE MEZZI D'OPERA 3,522 8,91%
D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE

Incidenza costi individuale ‘ % ’ 2,00% 38,746 0,775

TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 0,775 1,96%

TOTALE GENERALE 39,521

Spese generali 15,00% su 39,521 5,928

Utile dell'iImpresa 10,00% su 45,450 4,545

PREZZO TOTALE LORDO euro/a metro 50,0

\

Perugia, i
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_NP04

Provincia di appartenenza:

PG

Periodo di riferimento:

giu-23

descrizione: CONVERSA IN ALLUMINIO

CONVERSE IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Lamiera in Imiera di allumino per converse e simili dello sviluppo di
cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le

sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Gruppo

_Descrizione

U.M.

| Quantita

Prezzo U.

Iimporto

% Inc.

MANO D'OPERA

OP. SPECIALIZZATO

0,300

27,19

OP. COMUNE 0,300 22,68

TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 14,96 37,87%
B MATERIALI

profilo di alluminio sp 8/10 mq 1,00 20,25€ 2025 €

TOTALE PARZIALE MATERIALI A CAD 20,25 51,26%
Cc MEZZI D'OPERA

trapano e utensili vari % ’ 35,211 ‘ 0,100 3,521

TOTALE PARZIALE MEZZI D'OPERA 3,521 8,91%
D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE

Incidenza costi individuale ‘ % l 2,00% 38,732 0,775

TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 0,775 1,96%

TOTALE GENERALE 139,507

Spese generali 15,00% su 39,507 5,926

Utile dell'iImpresa 10,00% su 45,433 4,543

PREZZO TOTALE LORDO euro/a mq '50,0'

[

Perugia, li

Paaina 1




NP05

Provincia di appartenenza: PG Periodo di riferimento: giu-23

descrizione: SMONTAGGIO CANALIZZAZIONI

SMONTAGGIO CANALIZZAZIONI . Smontaggio di canalizzazioni a sezioni componibili (posizionate sia in
locali tecnici che all'aperto o su coperti) realizzate sia in alluminio che in acciaio con ogni tipo di rivestimento
compreso ogni onere per: smomtaggio/smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo
indicato dalla Direzione Lavori, trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. | componenti che a
giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che
saranno indicati (all'interno della Mensa). Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza
elettrica quali: scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei
terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiatura che non dovessero, a giudizio
della D.L. essere pill utilizzate, a partire dal quadro elettrico del locale tecnico. Dovra essere inoltre eseguito,
dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere
I'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori. Dovranno essere prese tutte le precauzioni
necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti, rivestimenti, infissi, aree
verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione.
Su indicazioni della D.L. dovra essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dallo
smontaggiorimozione, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti. Compreso
l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformita alle normative vigenti in materia),
mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.

Gruppo | ~ Descrizione um. Quantita | PrezzoU. Importo | %]nc.

A MANO D'OPERA

OP. 5° LIVELLO ora 22,79 91,16
OP 4° LIVELLO ora 21,27 85,08
TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 176,24 89,13%
B MATERIALI
| | -
TOTALE PARZIALE MATERIALI A CAD 0,00 0,00%
C MEZZI D'OPERA
trapano e utensili vari % | 176,240‘ 0,100 17,624
TOTALE PARZIALE MEZZI D'OPERA 17,624 8,91%
D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE
Incidenza costi individuale l % ‘ 2,00% 193,864 3,877
TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 3,877 1,96%
TOTALE GENERALE ' : 197,741
Spese generali 15,00% su 197,741 29,661
Utile dell'lmpresa 10,00% su 227,402 22,740
PREZZO TOTALE LORDO | euro/cadauno . 250
[

Perugia, li
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NP06

Provincia di appartenenza: PG Periodo di riferimento: giu-23

descrizione: RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI

RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI : Rimontaggio di canalizzazioni a sezioni componibili (posizionate sia in
locali tecnici che all'aperto o su coperti) realizzate sia in alluminio che in acciaio con ogni tipo di rivestimento
compreso ogni onere per: rimontaggio dei componenti, trasporto dei vari componenti dai locali interni della
Mensa, indicati dalla Direzione Lavori, e sostituzione degli elementi danneggiati e non recuperabili. Sono
comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali: collegamento delle linee, apparecchiature elettriche
e quadro elettrico precedentemente scollegati. Dovra inolttre essere, dove necessario, il montaggio dei
controsoffitti, carter di protezione, cassonetti, ecc. Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la
sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti, rivestimenti, infissi, aree verdi ecc)
eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione.

Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformita alle normative vigenti in
materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.

Gruppo Descrizione u.M. Quantita | PrezzoU. |  Importo % Inc.

MANO D'OPERA

OP. 5° LIVELLO ora 22,79 102,56

OP 4° LIVELLO ora 21,27 95,72

TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 198,27 71,67%
B MATERIALI

minuterie, staffe e accessori vari _|@ €OTPO J 1'00| 50,00 € 50,00 €

TOTALE PARZIALE MA TERIALI A CAD 50,00 18,07%
C MEZZI| D'OPERA

trapano e utensili vari % \ 248,270, 0,093 22,965

TOTALE PARZIALE MEZZI D'OPERA 22,965 8,30%
D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE

Incidenza costi individuale ‘ % [ 2,00% 271,235 5,425

TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 5,425 1,96%

TOTALE GENERALE 276,660

Spese generali 15,00% su 276,660 41,499

Utile dell'impresa 10,00% su 318,159 31,816

PREZZO TOTALE LORDO euro/cadauno 350,0

I

Perugia, i

Pagina 1




NPO7

Provincia di appartenenza: PG

Periodo di riferimento:

giu-23

descrizione: ASSISTENZA IMPIANTISTICA

Assistenza impiantistica per lo smontaggio e rimontaggio degli apparati impiantistici all'interno della cucina e
della mensa non compatibili con la lavorazione necessaria per il montaggio delle colonne.

Gruppo Descrizione

U.M. Quantita

PrezzoU. | Importo

% Inc.

MANO D'OPERA

OP. 5° LIVELLO ora 22,79 1 595,30

OP 4° LIVELLO ora 21,27 1 488,90

TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 3 084,20 78,03%
B MATERIALI

minuterie, staffe e accessori vari |3 €OrPO ) 1'00‘ 425,00 € 425,00 €

TOTALE PARZIALE MATERIALI A CAD 425,00 10,75%
C MEZZI D'OPERA

trapano e utensili vari % ‘ 3509,200‘ 0,104 365,834

TOTALE PARZIALE MEZZ| D'OPERA 365,834 9,26%
D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE

Incidenza costi individuale % ‘ 2,00%| 3875,034 77,501

TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 77,501 1,96%

TOTALE GENERALE 3 952,535

Spese generali 15,00% su 3952535 592,880

Utile dell'lmpresa 10,00% su 4545415 454,541

PREZZO TOTALE ‘LORDO‘ euro/a corpo 5 000,0

I

Perugia, li
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- NPO8

Provincia di appartenenza: PG Periodo di riferimento: giu-23

descrizione: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ANTENNA TV

Smontaggio e rimontaggio antenna TV, la lavorazione comprende lo smontaggio degli apparati elettronici e gli
staffaggi del palo. Il loro riposizionamento e assemblaggio dell'impianto

~ Gruppo Descrizione um. Quantita | PrezzoU. | Importo % Inc.

A |MANO D'OPERA

OP. 5° LIVELLO

OP 4° LIVELLO 21,27 95,72

TOTALE PARZIALE MANO D'OPERA 198,27 83,61%
B MATERIALI

minuterie, staffe e accessori vari |@ 0rPO ‘ 1'00‘ 15,00 € 1500€

TOTALE PARZIALE MATERIALI A CAD 15,00 6,33%
Cc MEZZI D'OPERA

trapano e utensili vari % ‘ 213,270‘ 0,090 19,216

TOTALE PARZIALE MEZZ| D'OPERA 19,216 8,10%
D ONERI DELLA SICUREZZA INDIVIDUALE

Incidenza costi individuale ‘ % ‘ 2,00% 232,486 4,650

TOTALE PARZIALE SICUREZZA INDIVIDUALE 4,650 1,96%

TOTALE GENERALE 237,135

Spese generali 15,00% su 237,135 35,570

Utile dell'lmpresa 10,00% su 272,706 27,271

PREZZO TOTALE LORDO euro/a corpo ~300,0

[

Perugia, li

Paaina 1




NP9

Smontaggio e rimontaggio per riposizionamento di parapetto autoportante esistente

Importo €/ml € 46,20
ANALISI DEL PREZZO
NR. VOCE ELEMENTI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
euro/ml -
MATERIALI
MANODOPERA
1 Operaio specializzato ora 0,80 29,97 19,18
Operaio qualificato ora 0,80 27,78 17,78

Totale costi 36,96

di cui Spese 5,54
di cui Utile 3,70
TOTALE 46,20

|

arrotondatoa € 46,20




NP10

Fornitura e posa in opera di parapetto autoportante GENESI - Allukemi Sky® Autoportante SKAD vers.

1 (o0 equivalente). E' compreso quant'altro per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte ed in

conformita a quanto contenuto nel documento del produttore "Nota informativa del fabbricante di
Installazione, Utilizzo e Manutenzione".

Importo €/mi € 160,52
ANALISI DEL PREZZO
NR. VOCE ELEMENTI U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
euro/ml -
MATERIALI
Struttura di elementi in alluminio,
comprensiva di elemnti
antiribaltamento (contrappeso) di
cartello  identificativo  cantiere,
piombo identificatore, angoli
parapetto tipo 2, tappi poligonali con
1 viti, tappi tondi ml 1 84,60 84,60
MANODOPERA
2 Operaio specializzato ora 0,6 29,97 17,98
3 Operaio qualificato ora 0,6 27,78 13,33
4 Nolo automezzo con gru compreso ora 0,22 71,00 12,50
Totale costi 128,41
di cui Spese 19,26
di cui Utile 12,84
TOTALE 160,52

arrotondatoa €

160,52






