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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.0020.0 |natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
02 d'opera ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 10,17 184,80 1'879,42 1'141,07| 60,714
2 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0030.0 |calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
02 d'opera adeguati ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 4,45 234,30 1'042,63 626,56| 60,094
3 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 |altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ...
01 del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 135,00 13,64 1'841,40 1'113,75| 60,484
4 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 |altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qual ..."'
02 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per
ogni centimetro in pit.
SOMMANO mq 17350,00 0,97 1309,50 803,56| 61,364
5 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed
02.03.0110 |intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione
... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 115,50 13,64 1'575,42 866,25 54,985
6 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate,
02.04.0160 |cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto ¢ lo scar ...
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO kg 512,40 0,33 169,09 90,18| 53,333
7 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI Rimozione di manti impermeabili su superfici
02.04.0230.0 |orizzontali, verticali, inclinate a qualsiasi altezza compreso il calo a terra, il carico il trasporto ...
02 ulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Manti impermeabili
bituminosi a doppio strato.
SOMMANO mq 247,65 4,73 1'171,38 463,10| 39,535
8 NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILIL Noleggio di cassoni metallici
02.07.0100.0 |scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo stoccaggio temporaneo in cantiere di macerie e
01 materiali di ... sicurezza dei lavoratori; il trasporto presso il cantiere e l'allontanamento a fine
opera. Per il primo mese o frazione.
SOMMANO cad 1,00 264,00 264,00 0,00
9 NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILI. Noleggio di cassoni metallici
02.07.0100.0 |scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo stoccaggio temporaneo in cantiere di macerie e
02 materiali di ... voratori; il trasporto presso il cantiere e l'allontanamento a fine opera. Per ogni
mese in piu o frazione dopo il primo
SOMMANO cad 3,00 154,00 462,00 0,00
10 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di
02.07.0173.0 |risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
21 recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01" .
SOMMANO q 202,00 1,21 244,42 0,00
11 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di
02.07.0179.0 |risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
04 recup ... uti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17
0901,17 0902 ¢ 17 09 03".
SOMMANO q 648,91 0,99 642,42 0,00
12 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo
03.01.0020.0 |vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio,
01 con idone ... a finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.1i 3 di cemento tipo 325 per mc
di sabbia, per spessori fino a cm 7.
A RIPORTARE 10'601,68 5'104,47
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 10601,68 5'104,47
SOMMANO mq 135,00 21,84 2°948,40 1233,23| 41,827
13 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo
03.01.0020.0 |vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio,
02 con idone ... nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre
cm 7 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq 1°485,00 1,17 17737,45 203,49 11,712
14 MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con
03.02.0350 |armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti con malta a prestazione garantita minimo
MS5 ... ; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 10,70 328,80 3'518,16 17206,96| 34,307
15 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0011.0 |[ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
01 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XCl. Calcestruzzo ... pa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck
30 N/mmgq).
SOMMANO mc 2,68 181,20 485,62 25,731 5,298
16 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 |per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... o
02 del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche
sottili e simili.
SOMMANO mq 21,40 36,12 772,97 314,58 40,698
17 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C |migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr
AM ... €s0 quanto altro occorre per dare I'opera finita. Il peso ¢ calcolato secondo I'effettivo sviluppo
dei ferri progettato.
SOMMANO kg 107,00 2,53 270,71 24,12) 8,911
18 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25.
04.04.0040.0 |Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
02 profondita, diame ... orre per dare l'opera finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni
metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.
SOMMANO mxcm 7,74 22,99 177,94 103,87| 58,373
19 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25.
04.04.0040.0 |Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
03 profondita, diame ... centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di
pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 166,08 27,39 4'548,93 2'648,98| 58,233
20 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.
04.07.0020 |Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente
degradate mediante idroscarifica e ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO mgxcm 153,16 6,79 1'039,96 646,89 62,203
21 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per
04.07.0030 |spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 180,92 12,31 2227,13 868,41 38,993
22 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA
04.07.0041.0 |ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in opera di trattamento passivante
01 dei ferri d’armatura, mediante applicazione ... la corrosione (EN 15183): specifica superata
Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +20°C)
SOMMANO m 349,81 2,94 1'028,44 393,70| 38,281
23 "RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SENZA SOLLECITAZIONI
04.07.0082.0 DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE AD ELEVATA
02 RESISTENZA Al SOLFATI E BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, MEDIANTE ...
struzzo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mediante applicazione a
mano a spatola o cazzuola.
SOMMANO mq 180,92 18,75 3'392,26 973,97 28,712
24 "VERNICE EPOSSIDICA BICOMPONENTE MODIFICATA CON RESINE
04.07.0190.0 IDROCARBURICHE (RIVESTIMENTO RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI). Fornitura
01 e posa in opera di vernice epossidica bicomponente mo ... applicazione di fondo acrilico
A RIPORTARE 32'749,65 13748,40
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 32'749,65 137748,40
all'acqua per regolare l'assorbimento del supporto e migliorare 'adesione della pittura.
SOMMANO mq 243,02 13,80 3'353,67 503,05| 15,000
25 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
06.01.0020 |rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della ...
hiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 30,00 65,55 1'966,50 1'074,00| 54,615
26 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.0270.0 |STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
02 tirato in piano con ... erfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO mq 155,15 32,78 5085,82 2'944,42| 57,895
27 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata
06.01.0550.0 |resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticita e stabilita geometrica, in rotoli di ...
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rete in polipropilene con maglia
dimensioni mm 42 x mm 27 circa.
SOMMANO mq 155,15 8,05 1248,96 594,15 47,571
28 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE BICOTTURA. Rivestimento di pareti interne con
06.02.0010.0 |piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159 fornite e poste in opera. Sono compresi:
03 il collante ... o altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate
delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.
SOMMANO mq 5,40 59,28 320,11 108,00 33,738
29 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per interni o per
06.04.0120.0 |esterni gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo
01 "325" f ... ta. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SOMMANO mq 109,00 56,88 6'199,92 2°060,10| 33,228
30 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di
07.01.0020 |grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le
seguenti c ... atteristiche da certificare . E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare 1’opera finita.
SOMMANO mq 84,65 1,43 121,05 36,40/ 30,070
31 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI RAME.
07.01.0100 |Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di
fusione (oltre 100°C), armata con ... ante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 84,65 30,25 2'560,66 208,24| 8,132
32 MALTA LIQUIDA BICOMPONENTE ELASTICA. Impermeabilizzazione eseguita mediante
07.01.0460 |stesura di due mani, a spatola o a spruzzo con intonacatrice, dimalta bicomponente
e ... lizzare per I'impermeabilizzazione di tetti e terrazzi. E' inoltre compreso quanto occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 31,20 27,83 868,30 199,68 22,997
33 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO PEDONABILE.
07.01.0470 |IPOTESI TIPO 1. DOPPIO STRATO. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla
successiva pavimentazione, medi ... E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 156,40 21,78 3'406,39 750,09| 22,020
34 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per controsoffitti,
07.04.0030.0 |realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale co
01 .. 10 e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad
interasse di cm. 100 o 120.
SOMMANO mq 115,50 32,32 3'732,96 843,15 22,587
35 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra
07.04.0050.0 |prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti
05 e ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato
standard spessore 12,5 mm.
SOMMANO mq 115,50 12,65 1'461,08 294,53 20,158
36 STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA LA SUPERFICIE.
07.04.0150 |Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la
superficie della parete compre ... fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita .
A RIPORTARE 63°075,07 23'364,21
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 63°075,07 23'364,21
SOMMANO mq 115,50 8,28 956,34 231,00/ 24,155
37 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo
08.01.0090.0 |di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature;
02 le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO mq 6,75 83,95 566,66 259,05 45,714
38 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e
09.03.0011.0 |portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di
01 mm 1,5 rifi ... colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a
battuta semplice ad una o piu ante
SOMMANO mq 25,92 335,00 8683,20 565,06/ 6,507
39 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e
09.03.0011.0 |portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di
02 mm 1,5 rifi ... posa del vetro. Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo
62/72 ataglio termico e giunto aperto
SOMMANO mq 25,92 57,00 1'477,44 0,00
40 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e
09.03.0011.0 |portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di
06 mm 1,5 rifi ... niciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione
per sistema di apertura anta a ribalta
SOMMANO cad 8,00 72,50 580,00 0,00
41 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 |isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici
11 saldati con sil ... 35+36; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 /
1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.
SOMMANO mq 23,33 137,80 3214,87 132,98 4,136
42 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
06.CAM UPN, angola ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg|  4419,01 2,88 12°726,75 1'170,86| 9,200
43 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti
11.01.0011.0 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM,
07.CAM UPN, angola ... computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici
esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg|  4419,01 1,07 4'728,34 2°032,74| 42,991
44 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura
11.02.0020.0 |SA 2,5.
02 SOMMANO kg|  4419,01 0,50 2209,51 751,23 34,000
45 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
11.02.0110.0 |fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C
02 previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.
SOMMANO kg 4°419,01 1,00 4°419,01 0,00
46 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.0020.0 |civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...
02 primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati
a civile e gesso.
SOMMANO mq 220,50 8,82 1'944,81 1'087,07| 55,896
47 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,
12.01.0050.0 |pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara,
02 eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO mq 471,46 11,34 5'346,36 37118,71| 58,333
48 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O
12.04.0020.0 |[PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
01 murale su pareti e soffitti estern ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.
SOMMANO mq 31,20 4,07 126,98 63,96 50,369
49 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O
A RIPORTARE 110°055,34 32°776,87

COMMITTENTE: A.Di.S.U. - Via Benedetta 14 - Perugia




pag. 6

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 110°055,34 32"776,87
12.04.0020.0 |[PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
03 murale su pareti e soffitti estern ... tro occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa di
vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
SOMMANO mq 157,50 5,57 877,28 461,81| 52,642
50 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN
15.02.0005.0 |ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di
02 zona per distanze non sup ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP55
SOMMANO cad 10,00 23,00 230,00 39,70| 17,261
51 PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0031.0 [CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA
01 DORSALE DA CANALE O PASSERELLA Punto allaccio per presa ... allaccio monofase con
carico max 16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio basso su tubazione in
pve
SOMMANO cad 10,00 18,27 182,70 22,20 12,151
52 PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO
15.02.0080.0 [MONOFASE. Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita
01 da interruttore da inserire ... nto al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bipolare.
SOMMANO cad 10,00 7,35 73,50 25,80 35,102
53 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO. Scatola di
15.02.0130.0 |derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o
01 di altra nat ... clusi i cavi per i servizi dati e fonia. Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni in
vista nel pavimento ispezionabile.
SOMMANO cad 5,00 53,55 267,75 44,50, 16,620
54 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC
15.04.0010.0 |(CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/IKV O FG7R
13 0,6/1 KV. Linea elettric ... 0 occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq
SOMMANO m 100,00 2,52 252,00 77,00| 30,556
55 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC
15.04.0010.0 |(CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/IKV O FG7R
14 0,6/1 KV. Linea elettric ... occorre per dare 'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
SOMMANO m 200,00 2,04 408,00 126,00| 30,882
56 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 | Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN
04 50086, EN 61386, classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 100,00 3,63 363,00 178,00) 49,036
57 SPOSTAMENTO E REINTEGRO GHIAIETTO SUL TERRAZZO
NP1 SOMMANO mq 135,00 17,00 2295,00 1'836,00{ 80,000
58 FORNITURA E POSA IN OPERA, di parapetto tipo GENESI - allukemi sky autoportante
NP10 modello SKAD vers.1 E' compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte in
conformita al manuale d'installazione, utilizzo e manutenzione del fabbricante.
SOMMANO m 75,00 160,52 12°039,00 3'611,70| 30,000
59 MURATURA INTERNA ALLA MENSA. Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di
NP2 pavimento in gres, demolizione di massetto, taglio a sezione obbligata su muratura in laterizio
forato, ... in opera battiscopa in gres porcellanato. E' compreso inoltrequanto occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 34,00 628,66 21°374,44 10°687,22| 50,000
60 PARASPIGOLO INTONACO GOCCIOLATOIO+RETE. Fornitura e posa in opera di
NP3 paraspigolo da intonaco con gocciolatoio, da annegare su starto di intonaco fresco su fresco
della parete. Dimensioni mm 100x100. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 107,00 50,00 5'350,00 2°675,00/ 50,000
61 CONVERSE IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Lamiera di alluminio colorata per converse e
NP4 simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi:
le ... dature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 61,35 50,00 3°067,50 1'338,82| 43,645
A RIPORTARE 156°835,51 537900,62
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62 SMONTAGGIO CANALIZZAZIONI. Smontaggio di canalizzazioni a sezioni componibili
NP5 (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o su coperti) realizzate sia in alluminio che in acc
... ecessari(realizzati in conformita alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di
sollevamento e trasporto.
SOMMANO cad. 5,00 350,00 1'750,00 1'400,00{ 80,000
63 RIMONTAGGIO CANALIZZAZIONI : Rimontaggio di canalizzazioni a sezioni componibili
NP6 (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o su coperti) realizzate sia in alluminio che in ...
ecessari(realizzati in conformita alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di
sollevamento e trasporto.
SOMMANO cad. 5,00 450,00 2250,00 1'800,00 80,000
64 Assistenza impiantistica per lo smontaggio e rimontaggio degli apparati impiantistici all'interno
NP7 della cucina e della mensa non compatibili con la lavorazione necessaria per il montaggio delle
colonne.
SOMMANO a corpo 1,00  5°000,00 5°000,00 4°000,00| 80,000
65 smontaggio e rimontaggio antenna TV, la lavorazione comprende lo smontaggio degli apparati
NP8 elettronici e gli staffaggi del palo. 11 loro riposizionamento e assemblaggio dell'impianto
SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00 240,00/ 80,000
66 Smontaggio e rimontaggio per riposizionamento lungo il perimetro esterno della copertura,
NP9 diparapetto tipo GENESI - allukemi sky autoportante modello SKAD vers.1 E' compreso tutto
. 1 dare l'opera finita a regola d'arte in conformita al manuale d'installazione, utilizzo e
manutenzione del fabbricante.
SOMMANO m 67,00 46,20 3°095,40 2'476,32| 80,000
67 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
01 assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mq 17323,00 16,30 21°564,90 7°408,80| 34,356
68 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI Costo di utilizzo, per la
S1.01.0010.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti,
02 assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per 1’intera durata dei
lavori, per ogni mese in piu o frazione.
SOMMANO mq 37969,00 2,83 11°232,27 754,11 6,714
69 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
S1.01.0030.0 |salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
01 costituito da r ... rutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
SOMMANO cad 314,00 32,00 10°048,00 3077,20| 30,625
70 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
S1.01.0030.0 |salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
02 costituito da r ... turale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per lintera durata dei
lavori, per ogni mese in piu o frazione.
SOMMANO cad 942,00 1,94 1'827,48 0,00
71 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
S1.01.0060.0 |salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastic ... |
01 piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il
primo mese o frazione.
SOMMANO mq 1'323,00 2,33 3'082,59 26,46/ 0,858
72 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
S1.01.0060.0 |salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastic ...
02 iano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per
ogni mese in piu o frazione.
SOMMANO mq|  37969,00 0,56 27222,64 0,00
73 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 |trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2
03 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro.
SOMMANO cad/gior no 1,00 69,20 69,20 9,32| 13,468
74 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 |trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ltezza
04 del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
A RIPORTARE 219277,99 75°092,83
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successivo al primo.
SOMMANO cad/gior no 15,00 8,70 130,50 0,00
75 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 |trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2
05 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,00. Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro.
SOMMANO cad/gior no 2,00 75,20 150,40 22,04 14,654
76 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 |trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ltezza
06 del piano di lavoro circa m 5,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.
SOMMANO cad/gior no 90,00 12,20 1°098,00 0,00
77 ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile di passaggio cm 120.
S1.01.0120.0 SOMMANO m 96,00 35,80 3'436,80 1'689,60 49,162
02
78 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e 1’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 |bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... ne di
01 garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo
mese o frazione.
SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00 98,00| 52,973
79 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e 1’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 |bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... nche
02 al fine di garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in
piu o frazione.
SOMMANO mese 3,00 149,00 447,00 222,00/ 49,664
80 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE
S1.04.0011.0 [PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
02 lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,50
SOMMANO m 50,00 13,70 685,00 350,00| 51,095
81 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di utilizzo, per la
S1.04.0030 |sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio
fenolico, ... drato di pannello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.
SOMMANO mq 303,60 25,80 7°832,88 397,72| 5,078
82 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 |costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... |
01 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la
durata dei lavori.
SOMMANO a corpo 2,00 270,00 540,00 0,00
83 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 |costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ...
02 rata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore in piu, per la
durata dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 16,50 33,00 0,00
84 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 |costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... 1
03 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa metallica, per
la durata dei lavori.
SOMMANO cad 2,00 23,10 46,20 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 233'862,77 77'872,19| 33,298
TOTALE euro 233'862,77 77°872,19| 33,298
Data, 13/07/2023
Il Tecnico
A RIPORTARE
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