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A. Computo delle lavorazioni

CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE

TOTALE costo
Manodopera

min.

€177.948,49

€77.872,19

B Costi Sicurezza (all. XV D.Lgs. n. 81/08)

IMPORTO TOTALE

TOTALE costo

Manodopera

min.

€55.914,28

€180,3

A.3.1 ONERI DELLA SICUREZZA

IL SG Spese Generali (IL/Csg1)xCsg2 T1% T2% + T3% Psg O Oneri
\ € 233.862,77 € 27.730,76 40,00% 20,00% 48,00%| €13.310,77
Note:
IL (Importo lavori)
Csg1=1,265
Csg2=0,15
T1% = Valore tabellare ristrutturazioni
T2% = Valore tabellare opere edili — area di cantiere disagevole, mezzi piccoli (opere edili-rischio medio)
T3% = Valore tabellare livello rischio medio
Tabella 1
T1: - Percentuale di base
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0<IL<150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% | 24,6% | 20,9% | 17.7%
150.000<1L.<500.000 34,5%129,3% |24,9%121,2% | 18,0% | 15,3%
500.000=IL<1.500.000 25,3%|21,5% [ 18,3% [ 15,56% [13.2% | 11,2%
1.500.000<IL<€ 5.000.000 16,8% [ 14,3% [12,2% [ 10,3% | 8,8%| 7,5%
IL>5.000.000 12,6% [ 10,7% | 91%| 7,8%| 6,6%| 5,6%
Tabella 2
T2z - Incremento per difficolta operative
Mezzi impiegabili
in riferimento Area di Area di Area di Area di
all'area di cantiere cantiere cantiere cantiere cantiere
Disagevole2 Disagevole?| Agevole Agevole
Natura dei lavori Mezzi Mezzi Mezzi Mezzi
piccoli Normali Piccoli Narmali
Opere edili 10% 8% 5% 2%
Opere stradali 7% 5% 3% 1%
?Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore.
Tabella 3
T3 - Incremento per livello di rischio
Basso Medio Alto
Livello di Rischio® 5% 10% 15%

~ Walutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame
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